

質 疑 書

令和4年7月15日

工事名：聖マッテヤ心豊苑換気空調設備改修工事

質問No.	図面No.	質疑内容	御回答
1		一般競争入札公告の2 入札方式に関する事項⑩に「工期内に工事完了及び引き渡しが完了すること」と記載がありますが、現在、資材の納期がかかっており、工期内の完了が確実とは言えません。工期の延長は可能でしょうか。不可であれば入札できません。	公告条件のとおりとなります。尚、契約内容を変更する事案が生じた場合は、三重県等との協議が必要になると考えます。
2	入札に際しての注意事項2(10)	入札の際に工事費内訳書の提出を指示されていますが、参考数量書のNo.1 大項目金額の提出と考えて宜しいでしょうか。	OKです。
3	M-09 ~ 12、17、18	天井取外し指示がない部分について必要であれば天井を取外すこと。積算上は計上していないと前回の質疑回答をいただきましたが、図示無き部分の天井工事が発生した場合は別途追加工事と考えて宜しいでしょうか。	施工上発生する数量の変更等は、その案件ごとに監督員と協議してください。
4	M-08、17、18	ワイドパネルは必要なしと前回の質疑回答を頂きましたが、既設機器と新設機器の形状により天井の補修が発生した場合は、別途追加工事と考えて宜しいでしょうか。	施工上発生する数量の変更等は、その案件ごとに監督員と協議してください。

5	M-08	ACP-1~ACP-3 カセット型の ルームエアコンはグリーン購入 法適合品ありません。適合品外と して見積りますが宜しいでしょ うか。	OKです。
		以下余白	